公表番号	第　18　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成26年6月2日

工事場所	美郷町金沢西根字上糠渕地内	工事名称	南学校給食センター温水ボイラー取替工事	工事種別	管工事	工事概要	機器費　1式　バコティンヒーター 取替工事　1式	着工時期 完成時期	平成26年6月3日 平成26年8月29日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況														入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成26年5月28日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	給排水暖冷房衛生設備工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　1級若しくは2級管工事施工管理技士	公共料金の未納がないこと							予定価格（円）a		6,630,120			
																		うち消費税額（円）b		491,120			
																		入札比較価格（円）a-b		6,139,000			
																		請負決定額（落札価格×1.08）（円）		6,501,600			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		—			
																	入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考
																		入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	㈲坂本水道工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	6,020,000	落札			
2	（資）フジヤアクアテック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	6,100,000				
3	㈲細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	6,100,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			