

# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 70 号	公表日	平成26年8月28日	工事番号	第 50 号
------	--------	-----	------------	------	--------

工事場所	仙北郡美郷町六郷字上町21番地	工事名称	中央行政センターガラス改修工事	工事概要	ガラス工事 N=5カ所 アルミ製建具工事 N=5カ所 仮設工 N=1式	着工時期	平成26年8月29日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成26年11月28日		

(単位:円)

業者選定経緯				入札結果等			
1. 指名理由				入札(見積徴収)年月日		平成26年8月27日	
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から ガラス工事 に届け出のある県格付け の町内業者を指名する。				予定価格		a 2,610,360	
				うち消費税の額		b 193,360	
				入札比較価格		a-b 2,417,000	
				調査基準価格		c -	
				cの100/108相当額		-	
				請負決定額(落札価格×1.08)		2,430,000	
2. 指名(随意契約見積徴収)業者				契約年月日		平成26年8月28日	
商号及び名称			所在地		入札金額(消費税抜き)		
			備考		第1回入札額 (随意契約見積り額)		
					概要		再入札
					概要		
㈱小田島工務店			秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島4 6 番地 5		2,250,000		落札
シブヤ建設工業㈱			秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田2 4 3 番地		2,300,000		
はりま建設㈱			秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際8 9 番地の1		2,350,000		
ビーエッチダブリュ㈱			秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森2 9 4 番地		2,380,000		
変更契約等	変更契約締結日		変更契約1		変更契約		変更契約
	完成時期						
	変更後契約額						
	契約変更理由						