# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

| 公表番号 | 第 120 号 | 公表日 | 平成27年2月5日 | 工事番号 | 第 129 号 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事場所 | 美郷町畑屋字街道東177 | 工事名称 | 畑屋地区簡易水道配水池水位計更新工事 | 工事概要 | 投込式水位計 N=1台<br>ディストリビューター N=1台<br>室内用・屋外用アレスタ N=各1台<br>水位計収納箱 N=1台 | 着工時期<br>完成時期 | 平成27年2月6日<br>平成27年3月27日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(単位:円)

| 業者選定経緯 | 入札結果等 | |
|---|---|---|
| 1. 指名理由 | 入札(見積徴収)年月日 | 平成27年2月4日 |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 水道施設工事 に届け出のある県格付け － の県内業者を指名する。 | 予定価格 a | 2,451,600 |
| | うち消費税の額 b | 181,600 |
| | 入札比較価格 a-b | 2,270,000 |
| | 調査基準価格 c | － |
| | cの100/108相当額 | － |
| | 請負決定額(落札価格×1.08) | 2,289,600 |
| 2. 指名(随意契約見積徴収)業者 | 契約年月日 | 平成27年2月5日 |

| 商号及び名称 | 所在地 | 備考 | 入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額) | 摘要 | 再入札 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈲坂本水道工業 | 秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森１５５番地３ | | 2,150,000 | | | |
| （資）フジヤアクアテック | 秋田県仙北郡美郷町六郷字宝門清水７２番地４ | | 2,200,000 | | | |
| 三光テクノ㈱ | 秋田県秋田市高陽青柳町１番５６号 | | 2,150,000 | | | |
| ㈲細井技研工業 | 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川１１番地 | | 2,120,000 | 落札 | | |
| 秋田東北商事㈱ | 秋田県秋田市卸町４丁目８番９号 | | 2,210,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 変更契約等 | | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
|---|---|---|---|---|
| | 変更契約締結日 | | | |
| | 完成時期 | | | |
| | 変更後契約額 | | | |
| | 契約変更理由 | | | |