| 公表番号 | 第　12　号 |
|---|---|

# 建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成30年5月28日

| 工事場所 | 美郷町土崎字上野乙170-10地内 | 工事名称 | 庁舎ブラインド設置工事 | 工事種別 | 内装仕上 | 工事概要 | ブラインド28台<br>ロールカーテン6台　設置 | 着工時期<br>完成時期 | 平成30年5月29日<br>平成30年8月31日 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 整理番号 | 入札参加要件等の状況 | | | | | | | | | | | | | | | 入札結果等 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 入札参加資格確認申請者 | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | | | | | | | | 入札参加資格の有無 | 入札（見積徴取）年月日 | | 平成30年5月23日 | | | |
| | 商号・名称 | 主たる営業所所在地美郷町内 | 施行令第167条の4に該当無 | 入札参加資格審査申請書受理 | 対応工種の建設業の許可あり | 経営事項審査を受けている | 指名停止を受けていない | 民事再生手続開始の申立等なし | 配置予定技術者の資格　施工管理技士　1級若しくは2級建築 | 公共料金の未納が無いこと | | | | | | | 予定価格(円) a | | 7,197,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | うち消費税額(円) b | 533,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 入札比較価格(円) a-b | | 6,664,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 請負決定額(落札価格×1.08)(円) | | 3,834,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 低入札調査基準価格(消費税抜き)(円) | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 入札参加 | 初入札（随契見積） | | 再入札 | | 備考 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 入札・見積金額(消費税抜き)(円) | 摘要 | 入札金額(消費税抜き)(円) | 摘要 | |
| 1 | ㈱さいとう建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | 3,550,000 | 落札 | | | |
| 2 | ㈱サセイペイント工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | 5,800,000 | | | | |
| 3 | 林工務店㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | 7,100,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 変更契約等 | 変更契約１ | 変更契約 | 変更契約 |
|---|---|---|---|
| 変更契約締結日 | | | |
| 完成時期 | | | |
| 変更後契約額 | | | |
| 契約変更理由 | | | |