美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 60 号	公表日	平成30年8月9日	工事番号	第 73 号

工事場所	美郷町千屋字大台野地内	工事名称	ラベンダー園客土土壌改良工事	工事概要	撤去工 既存樹木撤去 1.0式 土工 表土すきとり 88.9㎥ 残土運搬・処理 88.9㎥ 暗渠排水工(土部分) 96.0m 他	着工時期 完成時期	平成30年8月10日 平成30年10月12日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴取)年月日	平成30年8月8日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 造園 に届け出のある 県格付け A若しくはB 級 の 業者を指名する。	予定価格 a	3,888,000
	うち消費税の額 b	288,000
	入札比較価格 a−b	3,600,000
	調査基準価格 c	−
	cの100/108相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.08)	3,844,800
2. 指名(随意契約見積徴取)業者	契約年月日	平成30年8月9日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱宮原組	秋田県大仙市神宮寺字家後１８番地の２		3,630,000			
㈲カントリーガーデン	秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新谷尻２０２番地３		3,600,000			
㈱協和土建	秋田県大仙市協和稲沢字堤ケ沢出口３番地８		辞退			
むつみ造園土木㈱県南営業所	秋田県大仙市戸地谷字天ケ沢２１１－１		3,620,000			
㈲高橋造園土木	秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野２２６番地１		3,560,000	落札		

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			