美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 62 号	公表日	平成30年8月23日	工事番号	第 83 号

工事場所	美郷町土崎字上野乙170-10地内	工事名称	庁舎玄関屋根(キャノピー)改修工事	工事概要	庁舎玄関屋根(キャノピー)改修 一式	着工時期 完成時期	平成30年8月24日 平成30年10月29日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴取)年月日	平成30年8月22日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 建築一式 に届け出のある 県格付け C 級 の 町内業者を指名する。	予定価格 a	3,177,360
	うち消費税の額 b	235,360
	入札比較価格 a-b	2,942,000
	調査基準価格 c	-
	cの100/108相当額	-
	請負決定額(落札価格×1.08)	3,078,000
2. 指名(随意契約見積徴取)業者	契約年月日	平成30年8月23日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲細井技研工業	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川１１番地		2,850,000	落札		
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５		3,100,000			
㈱シーモアオカダデザイン	秋田県仙北郡美郷町六郷字小安門８４番地		3,001,000			
㈲高階建設	秋田県仙北郡美郷町黒沢字西野１８７番地の２		2,942,000			
㈱田澤工務店	秋田県仙北郡美郷町千屋字上内村２４４番地		2,970,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			