美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 4 号	公表日	平成27年4月16日	工事番号	第 22 号

工事場所	美郷町六郷字東高方町 地内	工事名称	町道維持管理事業 馬場・寺町線舗装補修工事	工事概要	舗装打替工 L=278.0m W=3.0m t＝40mm	着工時期 完成時期	平成27年4月17日 平成27年6月30日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等		
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日		平成27年4月15日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 舗装工事 に届け出のある県格付け A級 の町内業者を指名する。	予定価格	a	4,989,600
	うち消費税の額	b	369,600
	入札比較価格	a-b	4,620,000
	調査基準価格	c	―
	cの100/108相当額		―
	請負決定額(落札価格×1.08)		4,946,400
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日		平成27年4月16日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
大和建設㈱	秋田県仙北郡美郷町六郷字古館１５０番地		4,580,000	落札		
木村建設㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字南本田１５０番地の１		4,670,000			
はりま建設㈱	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１		4,750,000			
㈱沢野建設	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字南外川原１２６番地		4,700,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			