美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 49 号	公表日	平成27年9月10日	工事番号	第 61 号

工事場所	美郷町小荒川字中道北 地内	工事名称	一丈木地区農業集落排水終末処理場 回分槽水位計更新工事	工事概要	回分槽 1系・2系 水位計 ｽﾊﾟﾝ0～5m 検出器 2台 中継箱 2台 変換器 2台 ほか	着工時期 完成時期	平成27年9月11日 平成27年12月20日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成27年9月9日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 機械器具工事 に届け出のある県格付け ー の町内業者を指名する。	予定価格 a	2,647,080
	うち消費税の額 b	196,080
	入札比較価格 a-b	2,451,000
	調査基準価格 c	ー
	cの100/108相当額	ー
	請負決定額(落札価格×1.08)	2,484,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成27年9月10日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱日仙電機 美郷営業所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際１２２番地		2,300,000	落札		
山岡工業㈱	秋田県秋田市御所野湯本二丁目１番５号		2,600,000			
三光テクノ㈱	秋田県秋田市高陽青柳町１番５６号		失格			委任状に委任者押印なし

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			