美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 60 号	公表日	平成27年10月19日	工事番号	第 85 号

工事場所	美郷町小荒川字嶋ノ越地内	工事名称	町単独事業　十二3号線舗装工事	工事概要	舗装工 L=85.0m W=4.0m/4.5m	着工時期 完成時期	平成27年10月20日 平成27年11月30日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業　者　選　定　経　緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成27年10月14日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　舗装工事　に届け出のある県格付け　B級 の町内業者を指名する。	予定価格 a	1,728,000
	うち消費税の額 b	128,000
	入札比較価格 a-b	1,600,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/108相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.08)	1,674,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成27年10月19日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱小田島工務店	秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５		1,550,000	落札		
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地		1,600,000			
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５		1,620,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成27年11月30日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥1,725,840-		
	契約変更理由	現地精査により路盤工並びに舗装工施工面積の増。		