

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 55 号	公表日	平成28年7月14日	工事番号	第 56 号
------	--------	-----	------------	------	--------

工事場所	美郷町本堂城回字 百目木地内	工事名称	本堂地区農業集落排水 処理場機械器具更新工 事	工事概要	原水ポンプ更新 N=2台	着工時期	平成28年7月15日	入札契約 方式	指名競争入札
						完成時期	平成28年9月30日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯	入 札 結 果 等
-------------	-----------

1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成28年7月13日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 機械器具設置 に届け出のある県格付け - の町内業者を指名する。	予定価格	a 2,015,280
	うち消費税の額	b 149,280
	入札比較価格	a-b 1,866,000
	調査基準価格	c -
	cの100/108相当額	-
	請負決定額(落札価格×1.08)	1,641,600

2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成28年7月14日
-------------------	-------	------------

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き)			
			第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
			㈱日仙電機 美郷営業所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際 1 2 2 番地		1,520,000
山岡工業㈱	秋田県秋田市御所野湯本二丁目 1 番 5 号		1,570,000			
三光テクノ㈱	秋田県秋田市高陽青柳町 1 番 5 6 号		1,590,000			

変 更 契 約 等	変更契約締結日	変更契約1	変更契約	変更契約
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			