公表番号	第　85　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成28年10月20日

工事場所	美郷町本堂城回字仲ノ町地内	工事名称	町単独事業　元本堂１号線・馬場会館前舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	施工延長　Ｌ＝65.0m	着工時期 完成時期	平成28年10月21日 平成28年12月15日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況															入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成28年10月19日		
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町内）	施行令第１６７条の４に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付　Ｂ級　保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　機械施工技士又は１級若しくは２級土木施工管理技士	公共料金の未納が無いこと								予定価格（円）a		6,458,400		
																			うち消費税額（円）b		478,400		
																			入札比較価格（円）a-b		5,980,000		
																			請負決定額（落札価格×1.08）（円）		6,318,000		
																			低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		－		
																		入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考
																			入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	㈱小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	5,850,000	落札		
2	シブヤ建設工業㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	5,950,000			
3	㈱小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	6,000,000			

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			