

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年11月24日

工事場所	美郷町本堂城 回字馬場地内	工事名称	町単独事業 上野際 馬場線改良舗装工事	工事種別	土木一式	工事概要	施工延長 L=84.6m W=5.0m	着工時期	平成28年11月25日	入札契約 方式	一般競争入札
完成時期	平成29年3月24日										

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加 資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成28年11月22日								
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 美郷町内	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工 事の格付 B級 保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 若しくは 管理技士	公共料金の未納が無いこと										入札比較価格(円) a	10,335,600	
												うち消費税額(円) b											765,600
																	入札比較価格(円) a-b		9,570,000				
																	請負決定額(落札価格×1.08)(円)		10,000,800				
																	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		-				
																	入札参加	初入札（随契見積）		再入札			備考
																		入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)		摘要	
1	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	9,400,000		
2	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,400,000				
3	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,320,000				
4	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,260,000	落札			
5	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,300,000				
変更契約等		変更契約 1										変更契約					変更契約						
変更契約締結日																							
完成時期																							
変更後契約額																							
契約変更理由																							