公表番号	第　100　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成28年12月8日

工事場所	美郷町金沢東根字蛭川地内他	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 竹原・内村線改良工事	工事種別	土木一式	工事概要	施工延長　L=205.6m	着工時期 完成時期	平成28年12月9日 平成29年3月27日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況													入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成28年12月7日			
	商号・名称	主たる営業所所在地美郷町内	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付　B級　保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　1級若しくは2級建設機械施工技士又は1級若しくは2級土木施工管理技士	公共料金の未納が無いこと						予定価格(円) a		17,053,200			
																	うち消費税額(円) b		1,263,200			
																	入札比較価格(円) a-b		15,790,000			
																	請負決定額(落札価格×1.08)(円)		17,010,000			
																	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		－			
																	入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額(消費税抜き)(円)	初入札（随契見積）摘要	再入札 入札金額(消費税抜き)(円)	再入札 摘要	備考
1	㈲細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	15,750,000	落札		
2	㈲高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	15,820,000			
3	鶴谷産業㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	16,100,000			
4	福田建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	15,860,000			
5	㈱マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	15,840,000			

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			